1Коммерческое предложение на разработку сайта для группы компании «Центр Речевых Технологий»

Контактное лицо со стороны Исполнителя **ROKY**

 Евгений Смирнов2332
 ROKY

 jenya@roky.rocks
 8 800 201 1486

+7 917 036 12 10 www.roky.rocks; hello@roky.rocks

Стоимость работ по проекту

	Стоимость	Последовательность работ (рабочие недели)																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Проектирование	3600																									
Разработка дизайн- концепции	0																									
Финализация дизайна (до 150 страниц)	0																									
Программирование	0																									
Тестирование	0																									
Ввод в эксплуатацию	1600																									

5200 RUB	25 рабочих недель						
Смета проекта	29 раоочих недель						
·	Специалист	Стоимость					
Проектирование		3600 RU					
Вводное интервью с командой (до 3 интервью, включая подготовку, сбор и анализ бизнес требований, базовый продуктовый анализ) Время и дата согласовываются по средствам электронной почты.							
Проектирование пользовательский путей (User flow)							
Разработка прототипов (до 92 экранов)	Технический писатель (Digital)						
Разработка технического задания	Технический директор (Digital) Арт-директор (Digital)						
√правление этапом проектирования (менеджмент этапа)	дрі-директор (Бідікаі)						
Результат работ по этапу:							
- Прототипы (до 92 страниц) в формате Figma; - User Flow (Miro) - Техническое задание в формате Google Docs Разработка дизайн-концепции		0 RL					
Организация воркшопа с командой клиента (3 онлайн сессии по 2 часа, збор вводной информации для разработки дизайн концепции, погружение в проект, анализ входящих данных, создание дизайн концепции)							
- Анализ трендов отрасли, референсов, схожих проектов (блок в презентации концепции: анализ отрасли, обзор примеров, дизайнерских приемов, обоснование применяемых дизайн-приемов)							
- Анализ и выбор шрифтов для использования (блок в презентации концепции: выбор из существующих шрифтов включая брендбук и вльтернативных, примеры использования шрифтов в дизайне на примере digital-носителей)							
Создание цветового кодирования (блок в презентации концепции: разработка цветового кода сайта, примеры применения цветовой схемы на digital-носителях, обоснование выбранной цветовой схемы)							
Разработка дизайн-макета элементов навигации (блок в презентации концепции: разработка элементов навигации, демонстрация примеров навигации, основного и вторичного меню, шапки и футера сайта)							
Управление этапом разработки дизайн концепции (менеджмент этапа)							
Результат работ по этапу: - Презентация концепции в формате keynote/pdf;							
Финализация дизайна (до 150 страниц) ¬лавная страница компании (разработка дизайн-макетов до 8 экранов),		0 RL					
иакеты Figma							
Раздел продукты (разработка дизайн-макетов до 24 страниц), макеты Figma							
Раздел решения (разработка дизайн-макетов до 43 страниц), макеты Figma							
Раздел проекты (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma							
Раздел пресс-центр (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты							
Figma Раздел о компании (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты							
Figma							
Раздел карьера (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma							
Раздел техподдержка (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), иакеты Figma							
Раздел технологии (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma							
Подготовка презентации с описанием интерфейсов (Взаимодействия страниц, описание логики поведения интерфейса)							
Планшетная версия							
Мобильная версия							
Адаптация интерфейсов под языковые версии							
Контроль качества							
/правление этапом финализации дизайна (менеджмент этапа) Результат работ по этапу:							
-езультат расот по этапу. - Дизайн-макеты страниц, а также дизайн-макеты страниц адаптированных под мобильные устройства, в формате Figma;							
Программирование		0 RI					
Программирование экранов для Web							
Программирование экранов для Мобильных устройств -rontend разработка							
Разработка backend-части веб-сайта							
Интеграция frontend и backend части							
Разработка админ-панели							
Разработка модуля управления страницами (статичные данные)							
Разработка модуля управления динамическими данными Разработка модуля управления вакансиями							
Разработка типовых анимаций							
Результат работ по этапу: - Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend, созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel), CSS, HTML							
Контроль качества							
∕правление этапом программирования (менеджмент этапа)							
Гестирование		0 RI					
Разработка сценария тестирования (разработка тест-кейса для функционального тестирования, составление релейного чек-листа)							
Гестирование интерфейса (Web)							
(орректировка интерфейса (Web)							
Гестирование интерфейса (iOS, Android) Корректировка интерфейса (iOS, Android)							
Прохождение тестирования на безопасность							
Сонтроль качества							
/правление этапом тестирования (менеджмент этапа)							
Результат работ по этапу: - Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend,							
созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel),							

Технический писатель (Digital)

Арт-директор (Digital)

Управление этапом введения сайта в эксплуатацию (менеджмент этапа)

Результат работ по этапу:

– Web-сайт размещенный и функционирующий на домене заказчика

* НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ

Подготовка сервера для размещение сайта (сервер предоставляет

Подключение аналитических систем (Отслеживание стабильности

работы сайта, отслеживание сценариев использования. Реквизиты доступа к аналитическим системам предоставляем Заказчик)

Настройка CI/CD для тестирования и continuous integration

Размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)

Подготовка docker-container для веб-сайта

Заказчик)

Контроль качества