Коммерческое предложение на разработку сайта для группы компании «Центр Речевых Технологий»

со стороны Исполнителя Евгений Смирнов

+7 917 036 12 10

Контактное лицо

ROKY

ROKY jenya@roky.rocks

8 800 201 1486 www.roky.rocks; hello@roky.rocks

Стоимость работ по проекту

	Стоимость
Проектирование	0 RUB
Просктирование	OTIOD
Разработка дизайн- концепции	0 RUB
Финализация дизайна (до 150 страниц)	0 RUB
Программирование	0 RUB
Тестирование	0 RUB
Ввод в эксплуатацию	0 RUB

Ввод в эксплуатацию 0 RUB		
Итого	Срок реализ	ации проекта
0 RUB	рабочих недель	
Смета проекта		
	0	0
	Специалист	Стоимость
Проектирование Вводное интервью с командой (до 3 интервью, включая подготовку,		0 RUE
сбор и анализ бизнес требований, базовый продуктовый анализ) Время и дата согласовываются по средствам электронной почты.		
Проектирование пользовательский путей (User flow)		
Разработка прототипов (до 92 экранов) Разработка технического задания		
Контроль качества		
Управление этапом проектирования (менеджмент этапа)		
Результат работ по этапу: – Прототипы (до 92 страниц) в формате Figma; – User Flow (Miro)		
– Техническое за́дание в формате Google Docs		
Разработка дизайн-концепции		0 RUE
Организация воркшопа с командой клиента (3 онлайн сессии по 2 часа, сбор вводной информации для разработки дизайн концепции, погружение в проект, анализ входящих данных, создание дизайн		
концепции)		
Финализация дизайн концепцииАнализ трендов отрасли, референсов, схожих проектов (блок в		
презентации концепции: анализ отрасли, обзор примеров, дизайнерских приемов, обоснование применяемых дизайн-приемов)		
 Анализ и выбор шрифтов для использования (блок в презентации концепции: выбор из существующих шрифтов включая брендбук и альтернативных, примеры использования шрифтов в дизайне на примере digital-носителей) 		
Создание цветового кодирования (блок в презентации концепции:		
разработка цветового кода сайта, примеры применения цветовой схемы на digital-носителях, обоснование выбранной цветовой схемы)		
Разработка дизайн-макета элементов навигации (блок в презентации концепции: разработка элементов навигации, демонстрация примеров		
навигации, основного и вторичного меню, шапки и футера сайта) Управление этапом разработки дизайн концепции (менеджмент этапа)		
Результат работ по этапу:		
 Презентация концепции в формате keynote/pdf; Финализация дизайна (до 150 страниц) 		0 RUB
Главная страница компании (разработка дизайн-макетов до 8		
экранов), макеты Figma Раздел продукты (разработка дизайн-макетов до 24 страниц), макеты		
Figma Раздел решения (разработка дизайн-макетов до 43 страниц), макеты		
Figma		
Раздел проекты (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел пресс-центр (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел о компании (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел карьера (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел техподдержка (разработка дизайн-макетов до 10 страниц),		
макеты Figma Раздел технологии (разработка дизайн-макетов до 10 страниц),		
макеты Figma Подготовка презентации с описанием интерфейсов (Взаимодействия		
страниц, описание логики поведения интерфейса)		
Планшетная версия Мобильная версия		
Адаптация интерфейсов под языковые версии		
Контроль качества		
Управление этапом финализации дизайна (менеджмент этапа) Результат работ по этапу:		
 Дизайн-макеты страниц, а также дизайн-макеты страниц адаптированных под мобильные устройства, в формате Figma; 		
Программирование		0 RUB
Программирование экранов для Web Программирование экранов для Мобильных устройств		
Frontend разработка		
Разработка backend-части веб-сайта		
Интеграция frontend и backend части Разработка админ-панели		
Разработка модуля управления страницами (статичные данные)		
Разработка модуля управления динамическими данными Разработка модуля управления вакансиями		
Разработка типовых анимаций		
Результат работ по этапу: — Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend,		
созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel), CSS, HTML		
Контроль качества		
Управление этапом программирования (менеджмент этапа) Тестирование		0 RUE
- Разработка сценария тестирования (разработка тест-кейса для		
функционального тестирования, составление релейного чек-листа) Тестирование интерфейса (Web)		
Корректировка интерфейса (Web)		
Тестирование интерфейса (iOS, Android) Корректировка интерфейса (iOS, Android)		
Прохождение тестирования на безопасность		
Контроль качества		
Управление этапом тестирования (менеджмент этапа) Результат работ по этапу:		
– Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend, созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel),		
CSS, HTML, а также список корректировок к интерфейсу и логике в формате .pdf/.docx/.xlsx		
Ввод в эксплуатацию		0 RUE
Подготовка сервера для размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)		
Подготовка docker-container для веб-сайта		
Настройка CI/CD для тестирования и continuous integration Размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)		

Подключение аналитических систем (Отслеживание стабильности работы сайта, отслеживание сценариев использования. Реквизиты

* НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ

доступа к аналитическим системам предоставляем Заказчик) Контроль качества

Результат работ по этапу: – Web-сайт размещенный и функционирующий на домене заказчика